



制药采购招标信息表								
序号	项目名称	要求	数量	单价/元	金额/元	付款方式	工期	备注
1	节能验收报告编制	见附件	1			完成后 90 天付款		具体详见清单
合计报价				0		大写金额：		
交货地点：		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号						
备注：		遵守现行招标投标管理制度，认真按照招投标信息进行报价和确认。						

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日

上马厂区 5 吨间苯三酚、500 吨西咪替丁原料药技改项目 节能验收需求

根据项目相关管理要求，上马厂区 5 吨间苯三酚、500 吨西咪替丁原料药技改项目需要进行节能竣工验收，目前相关需求 QA 流程已审批完成，请安排比价寻求合适供应商开展相关工作。

一、工作内容：

- 1、根据项目节能报告，核实技改项目的产品、产量、产值、能耗、单耗等；
- 2、编制节能验收报告；
- 3、组织现场专家评审，完成项目节能竣工验收（包含专家费）；
- 4、将验收报告交由相关部门备案。

二、供应商要求：

- 1、具有相关能源咨询、评估资质；
- 2、独立的法人。

三、时间要求：

该验收报告需要在 7 月份之前完成验收报告，提交相关部门备案

四、付款方式：

项目结束后 90 天付清款项，承兑付款

技术联系人：张立军 15968658171

商务联系人：赵金虎 13819679449