

制药采购招标信息表													
序号	项目名称	要求	数量	单价/元	金额/元	付款方式	工期	备注					
1	诺氟沙星安全设施竣工验收评价	见附件	1			验收合格全票后 90 天内付清	30 天	含专家费					
2	诺氟沙星安全生产许可证变更	见附件	1			验收合格全票后 90 天内付清	30 天	含专家费					
合计报价				0		大写金额:							
交货地点:		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号											
备注:		<b>1、系统上报价后可查看实时排名，排名第一者为当前最低价。</b> <b>2、竞标期间允许不限次数降价，系统将在竞标结束后自动优选排名第一的报价方中标。</b>											

投标公司:

代理 人:

日 期: 年 月 日

# 诺氟沙星安全设施竣工验收评价

## 及安全生产许可证变更需求

### 一、项目概况：

- 1、项目名称：诺氟沙星安全设施竣工验收评价及安全生产许可证变更
- 2、预算金额（元）：（含专家评审费 6000 元）
- 3、编制范围：万邦德制药集团有限公司（上马厂区）

### 二、申请人的资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；  
本项目的特定资格要求：在台州市应急管理局备案企业。

### 三、技术要求

- 1、出具《诺氟沙星安全设施设计变更情况说明》文本（要求在 9 月份完成）；
- 2、对诺氟沙星自控安装进行确认（要求 9 月份完成盖章）；
- 3、出具《诺氟沙星安全设施竣工验收评价报告》文本（要求 11 月份完成）；
- 4、其他：配合项目安全设施竣工验收及安全生产许可证变更事宜。

### 四、商务要求：

- 1、本项目报价为包干价，包含实地踏勘和评估过程中的材料费、人工费、税费及投标人预期利润等所有费用。
- 2、报告要求：报告通过安全设施竣工验收及安全生产许可证变更。
- 3、付款方式：报告通过台州市应急管理局安全生产许可证变更，并收到发票后 90 个工作日内，一次性支付费用全款。