

制药采购招标信息表

序号	物资名称	规格型号	数量	单价/元	金额/元	付款方式	交货期	备注
1	PH7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液	颗粒/250g/瓶	400			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
2	胰酪大豆胨液体培养基	颗粒/250g/瓶	150			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
3	胰酪大豆胨琼脂培养基	颗粒/250g/瓶	106			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
4	沙氏葡萄糖琼脂培养基	颗粒/250g/瓶	100			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
5	麦康凯液体培养基	颗粒/250g/瓶	93			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
6	硫乙醇酸盐流体培养基	颗粒/250g/瓶	48			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
7	麦康凯琼脂培养基	颗粒/250g/瓶	40			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
8	R2A 琼脂培养基	粉末/250g/瓶	31			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
9	RV 沙门菌增菌液体培养基	粉末/250g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
10	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基	粉末/250g/瓶	2			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算
11	洋葱伯克霍尔德选择性琼脂培养基	粉末/250g/瓶	5			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购, 实际结算

12	PH6.8 磷酸盐缓冲液	粉末/250g/瓶	2			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
13	沙氏葡萄糖液体培养基	颗粒/250g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
14	三糖铁琼脂培养基	粉末/250g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
15	洋葱伯克霍尔德选择性琼脂培 养基	粉末/250g/瓶	5			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
16	D/E 中和肉汤	粉末/218g/瓶	2			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
17	甘露醇氯化钠琼脂培养基	粉末/250g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
18	绿脓菌素测定培养基（PDP）	粉末/250g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
19	假单胞菌琼脂基础培养基/CN 琼脂	粉末/250g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
20	MUG 培养基	粉末/100g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
21	1%吐温 80-玉米琼脂培养基	粉末/172g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
22	念珠菌显色培养基	液体/1000ml/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
23	溴化十六烷基三甲铵琼脂	颗粒/250g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算
24	哥伦比亚琼脂培养基	粉末/250g/瓶	1			验收合格全票后 90 天内付清		分批次采购， 实际结算

合计报价		0	大写金额：
交货地点：	浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号		
备注：	遵守现行招标投标管理制度，认真按照招标投标信息进行报价和确认。		

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日